

«Атырау ЖЭО» АҚ

Хаттама № 203

2020 жылға № 71 «ТДЦ 125000/110, ТДНС 16000/20 типті турбогенераторды курделі жөндеу» бойынша тендер тәсілімен жұмыстарды сатып алудың қорытындысы

Конференц-зал, 4 қабат
Атырау қ., Қабдолов даңғылы
16 наурыз 2020 ж.
14:03 сағ.

Тендерлік комиссия құрамы:

- Омарова Г.О. - экономика және қаржы жөніндегі вице-президент - тендерлік комиссияның төрағасы;

Комиссия мүшелері:

- Канцева А.П. - Құқықтық және кадрлық жұмыс жөніндегі вице-президент;
- Мухамеджанова Е.Д. - бас есепші;
- Жұмаханов С.Қ. - өндірістік техникалық бөлімнің бастығы;
- Хан В.А. - ЖӨДБ бастығы
- Сатбалдиев Д.А. - МТҚБ бастығы.
- Асанов А. - заң бөлімінің заң кеңесшісі

Комиссия хатшылығы:

- Муқанова Ж.М. - ЭТБ бастығы.

Қатыспағандар жоқ.

2020 жылдың 16 наурызда сағ. 14.00 «Атырау ЖЭО» АҚ конференц-залы (4 қабат) Атырау қ. Қабдолов даңғылы, 9 мекен жайы бойынша 2020 жылға № 71 «ТДЦ 125000/110, ТДНС 16000/20 типті турбогенераторды курделі жөндеу» бойынша тендерлік тәсілімен сатып алудың қорытындысы өткізілді.

1. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауы мен қысқаша сипаттамасы:

Жұмыстың атауы	Өлш. бір.	Саны
ТДЦ трансформаторларын типтік курделі жөндеу 125000-110		
Қуатына қарамастан тораптарды жөндеу және ауыстыру кезінде трансформаторды герметизациялауға байланысты жұмыстар: кернеу сыныбы 110-нан 50 кВ-қа дейін, трансформатор майын-ауа кептіргішпен қорғау түрі	1 жұмыс	1
Қуаты: 25000-нан 125000кВА-ға дейінгі трансформаторды шиналау	дана	1
Кернеуі 110-нан 150кВ-қа дейінгі трансформаторларды қыздыру, трансформатордың қуаты 80000-нан 125000кВ-қа дейін	1 тех. операция	2
ДЦ типті салкындатқыштарды алып тастау және орнату	дана	4

АО "Атырауская ТЭЦ"

Протокол 223

подведения итогов закупки работ способом конкурса путем тендера на 2020 год по лоту №71 «Типовой капитальный ремонт трансформатора связи ТДЦ 125000/110, ТДНС 16000/20»

Конференц-зал, 4 этаж
г.Атырау, пр.Кабдолова,9
16 март 2020 г.
14:30 ч.

Тендерная комиссия в составе:

- Омарова Г.О. – вице-президент по экономике и финансам – председатель тендерной комиссии;

Членов комиссии:

- Мухамеджанова Е.Д. – главный бухгалтер;
- Жумаханов С.К. – начальник ПТО;
- Хан В.А. – начальник ОППР;
- Асанов А. – юрист-консульт юридического отдела.

Секретариат комиссии:

- Муқанова Ж.М. – начальник ОЭА.

Отсутствуют: Сатбалдиев Д.А. – начальник ОМТС находится в трудовом отпуске (№135 от 10.03.2020г.).

Канцева А.П. - вице-президент по правовым и кадровым вопросам находится в отпуске (№141 от 16.03.2020г.).

16 марта 2020 года в 14:00 часов в конференц-зале АО «Атырауская ТЭЦ» (4 этаж) по адресу: г.Атырау, пр. 3.Кабдолова, 9 подведен итог закупки работ способом конкурса путем тендера на 2020 год по лоту №71 «Типовой капитальный ремонт трансформатора связи ТДЦ 125000/110, ТДНС 16000/20».

1. Наименование и краткая характеристика и количество закупаемых работ:

Наименование работ	Ед.изм	Кол
Типовой капитальный ремонт трансформаторов ТДЦ 125000-110		
Работы, связанные с разгерметизацией трансформатора при ремонте и замене узлов, независимо от мощности: класс напряжения свыше 110 до 150кВ, вид защиты масла трансформатора - воздухоосушителем	1 работа	1
Расшиновка и ошиновка трансформатора мощностью: свыше 25000 до 125000кВА	шт.	1
Прогрев трансформаторов класса напряжения от 110 до 150кВ, мощность трансформатора свыше 80000 до 125000кВА	1 тех. операция	2
Снять и установить охладителей типа ДЦ	шт.	4

ДЦ типті салқындатқыштарды жөндеу: 1 күрделілік тобы	дана	4	Ремонт охладителей типа ДЦ: 1 группа сложности	шт.	4
Т, ТЭ, ЭЦТ типті май сорғыштарын алып тастау және орнату	дана	4	Снять и установить маслосососов типа Т, ТЭ, ЭЦТ	шт.	4
Т, ТЭ, ЭЦТ типті май сорғыштарды жөндеу: 2 күрделілік тобы	дана	4	Ремонт маслосососов типа Т, ТЭ, ЭЦТ: 2 группа сложности	шт.	4
НАП N 7, 4 типті желдеткіштерді алып тастау, орнату	дана	8	Снять, установить вентиляторов типа НАП N 7, 4	шт.	8
НАП N 7, 4 типті желдеткіштерді жөндеу	дана	8	Ремонт вентиляторов типа НАП N 7, 4	шт.	8
Термосифонды сүзгілерді шешу және орнату, ТФ-16, ТФ-25 түрі	дана	4	Снять и установить термосифонных фильтров, тип ТФ-16, ТФ-25	шт.	4
Термосифонды сүзгілерді жөндеу, тип ТФ-16, ТФ-25: 1 күрделілік тобы	дана	4	Ремонт термосифонных фильтров, тип ТФ-16, ТФ-25: 1 группа сложности	шт.	4
ПБВ ауыстырып қосқыш құрылғыларын алып тастау және орнату, кернеу класы 110кВ	дана	3	Снять и установить переключающих устройств ПБВ, класс напряжения 110кВ	шт.	3
35кВ дейін, номиналды ток 4000А жоғары алмалы-салмалы кернеу класының кірмелерін алып тастау және орнату	дана	4 3+1	Снять и установить вводов съёмных класса напряжения до 35кВ, номинальный ток свыше 4000А	шт.	4 3+1
Кернеуі 110 кВ герметикалық емес кірмелерді түсіру және орнату	дана	3	Снять и установить вводов негерметичных, класс напряжения 110кВ	шт.	3
Бұрма сымдарын қайта окшаулау: ПБОТ-6 сымының маркасы	10 м	20 200/ 10	Переизолировка проводов отводов: марка провода ПБОТ-6	10 м	20 200/ 10
Сақтандыру клапандарын алу, орнату	дана	1	Снять, установить предохранительных клапанов	шт.	1
Қуаты: 100000-нан 125000кВА дейін трансформатор бағын жөндеу	дана	1	Ремонт бака трансформатора мощностью: свыше 100000 до 125000кВА	шт.	1
Газ релесін шешу, орнату: шартты оту диаметрі 80 мм	дана	1	Снять, установить газовых реле: диаметр условного прохода 80 мм	шт.	1
Майдың пленкалы қорғанысы бар трансформаторлардың кеңейткіштерін алып тастау, орнату	дана	1	Снять, установить расширителей трансформаторов с пленочной защитой масла	шт.	1
Майдың үлбірлі қорғанысы бар трансформаторлардың кеңейткіштерін жөндеу: 1 күрделілік тобы	дана	1	Ремонт расширителей трансформаторов с пленочной защитой масла: 1 группа сложности	шт.	1
Трансформатор майын кептіру және тазалау	т	15	Сушка и очистка трансформаторного масла	т	15
Трансформатор майын газсыздандыру	т	15	Дегазация трансформаторного масла	т	15
Лак-бояу жабынын жөндеу: әрбір келесі қабатқа	10м 2	29	Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой	10м2	29
Лак-бояу жабынын жөндеу: әрбір келесі қабатқа	10м 2	29	Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой	10м2	29
ТДНС 16 000-35 күш трансформаторын типтік күрделі жөндеу	Жалғау	2	Типовой капитальный ремонт силовой трансформатора ТДНС 16 000-35	соединение	2
Тораптарды жөндеу және ауыстыру кезінде трансформаторды герметизациялауға байланысты жұмыстар, қуаты 2500кВА және одан жоғары, кернеу сыныбы 35кВ дейін, трансформатор майын ауа кептіргішпен қорғау түрі	1 жұмыс	1	Работы, связанные с разгерметизацией трансформатора при ремонте и замене узлов, мощность 2500кВА и выше, класс напряжения до 35кВ, вид защиты масла трансформатора –	1 работа	1

Қуаты: 6300-ден 25000кВА-ға дейінгі трансформаторды шиналау	дана	1	воздухоосушителем		
Кернеуі 35 кВ дейінгі трансформаторларды қыздыру, трансформатордың қуаты 10000-нан 16000кВ дейін	тех. операция	2	Расшиновка и ошиновка трансформатора мощностью: свыше 6300 до 25000кВА	шт.	1
35кВ дейін алынбалы кернеу класының кірмелерін түсіру, орнату, номиналды ток 630-ден 2000А-ға дейін	дана	7	Прогрев трансформаторов класса напряжения до 35кВ, мощность трансформатора свыше 10000 до 16000кВА	1 тех-кая операция	2
МЦ-4 титі желдеткішті түсіру, орнату	дана	8	Снять, установить вводов съёмных класса напряжения до 35кВ, номинальный ток свыше 630 до 2000А	шт.	7
МЦ-4 типті желдеткіштерді жөндеу	дана	8	Снять, установить вентиляторов типа МЦ-4	шт.	8
РС-3-35/400 түрі РС-4-35/400 ауыстырып қосқыш құрылғыларын таңдаулы жөндеу: 2 күрделілік тобы	дана	1	Ремонт вентиляторов типа МЦ-4	шт.	8
РС-3-35/400 типі, РС-4-35/400 ауыстырып қосқыш құрылғылардың контакторларын жөндеу: 2 күрделілік тобы	дана	1	Ремонт избирателей переключающих устройств РПН, тип РС-3-35/400; РС-4-35/400: 2 группа сложности	шт.	1
РПН ауыстырып қосқыш құрылғы жетегін жөндеу: 2 күрделілік тобы	дана	1	Ремонт контакторов переключающих устройств РПН, тип РС-3-35/400; РС-4-35/400: 2 группа сложности	шт.	1
Термосифонды сүзгілерді шешу, орнату, тип ТФ-100, ТФ-160	дана	1	Ремонт привода переключающего устройства РПН: 2 группа сложности	шт.	1
Термосифонды сүзгілерді жөндеу, тип ТФ-100, ТФ-160: 2 күрделілік тобы	дана	1	Снять, установить термосифонных фильтров, тип ТФ-100, ТФ-160	шт.	1
Майды пленкалы қорғауынсыз трансформаторлардың кеңейткіштерін шешу, орнату, кеңейткіштің диаметрі 200-ден 500 мм-ге дейін	дана	1	Ремонт термосифонных фильтров, тип ТФ-100, ТФ-160: 2 группа сложности	шт.	1
Майдың үлбірлі қорғауынсыз трансформаторлардың кеңейткіштерін жөндеу, кеңейткіштің диаметрі 200-ден 500 мм-ге дейін: 1 күрделілік тобы	дана	1	Снять, установить расширителей трансформаторов без пленочной защиты масла, диаметр расширителя свыше 200 до 500мм	шт.	1
Тура түтікті және иілген құбырлармен радиаторларды шешу, орнату, келтеқұбырлар орталықтарының арасындағы қашықтық 1880-ден 2285 мм-ге дейін	радиатор	4	Ремонт расширителей трансформаторов без пленочной защиты масла, диаметр расширителя свыше 200 до 500мм: 1 группа сложности	шт.	1
Тура түтікті және иілген құбырлары бар радиаторларды жөндеу, келтеқұбырлар орталықтарының арасындағы қашықтық 1880-ден 2285 мм-ге дейін, екі қатарлы радиатор: 1-топ күрделілік	радиатор	4	Снять, установить радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков свыше 1880 до 2285мм	радиатор	4
Сақтандыру клапандарын алу, орнату	дана	1	Ремонт радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков свыше 1880 до 2285мм, двухрядный радиатор: 1 группа сложности	радиатор	4
Ауа кептіргішті алу, орнату	дана	1	Снять, установить предохранительных клапанов	шт.	1
Ағысты реле орнату	дана	1			

Газ релесін шешу, орнату: шартты өту диаметрі 80 мм	дана	1
Қуаты: 10000-нан 16000кВА дейін трансформатор бағын жөндеу	дана	1
Трансформатор майын кептіру және тазалау	т	15
Трансформатор майын газсыздандыру	т	15
Лак-бояу жабынын жөндеу: 1-ші қабатқа	10м2	19
Лак-бояу жабынын жөндеу: әрбір келесі қабатқа	10м2	19

Орындалу мерзімі -2020 жыл ішінде.

2. Тендерлік өтінімдерді ұсынған әлеуетті өнім берушілердің атаулары мен мекенжайлары:

1) «Атырау Темір Бетон» ЖШС, Атырау қаласы, Сатпаев Даңғылы, 48Д

2) «ГурьевПроектМонтажСтрой» ЖШС, Атырау қаласы, Шарипов көшесі, 30А.

1. Тендерлік өтінімдерді ұсынған әлеуетті өнім берушілердің біліктілік деректері:

1) «Атырау Темір Бетон» ЖШС өз қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырады. Сейтов Алмаз Қабдығалиұлы «Атырау ТемірБетон» ЖШС директоры қызметіне тағайындалды. Тендерді өткізу кезінде «Атырау Темір Бетон» ЖШС-нің банкке және Мемлекеттік кірістер комитетіне қарызы жоқ. «АтырауТемірБетон» ЖШС-нің нарықта сатып алынған жұмыс тәжірибесі, сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті қаржылық, материалдық және еңбек ресурстары бар, сатып алу кезінде ол жойылуға жатпайды.

2) «Гурьев Проект Монтаж Строй» ЖШС өз қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырады. Серіктестіктің құрылтайшысы: Бейсебаев Қуаныш Талғатұлы, Бекметов Анвар Ринатович Гурьев «Монтаж Строй» ЖШС директоры қызметіне тағайындалды. Тендерді өткізу кезінде «Гурьев Проект Монтаж Строй» ЖШС-нің банкке және Мемлекеттік кірістер комитетіне қарызы болмады.

«ГурьевПроектМонтажСтрой» ЖШС-нің сатып алу жұмыстары бойынша нарықта тәжірибесі бар, сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті қаржылық, материалдық және еңбек ресурстары бар, сатып алу кезінде ол жойылуға жатпайды.

4.Әрбір тендерлік өтінімнің бағасы мен басқа да негізгі шарттары:

1)«Атырау ТемірБетон» ЖШС № 71 «ТДЦ 125000/110, ТДНС 16000/20 типті турбогенераторды күрделі жөндеу» бойынша тендерлік өтінімге берген жалпы сомасы 15 059 350,00 (он бес миллион елу

Снять, установить воздухоосушителя	шт.	1
Снять, установить струйного реле	шт.	1
Снять, установить газовых реле: диаметр условного прохода 80 мм	шт.	1
Ремонт бака трансформатора мощностью: свыше 10000 до 16000кВА	шт.	1
Сушка и очистка трансформаторного масла	т	15
Дегазация трансформаторного масла	т	15
Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой	10м2	19
Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой	10м2	19

Срок выполнения работ – в течение 2020 года.

2. Наименование и местонахождение потенциальных поставщиков:

1)ТОО «АтырауТемирБетон», г.Атырау, пр. Сатпаева, 48Д.

2)ТОО «ГурьевПроектМонтажСтрой», г.Атырау, ул.Шарипова 30А.

3.Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:

1) ТОО «Атырау Темир Бетон» осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан. На должность директора ТОО «Атырау ТемирБетон» назначен Сеитов Алмаз Кабдығалиевич. На момент проведения тендера ТОО «Атырау Темир Бетон» задолженностей перед банком и Комитетом государственных доходов не имеет.

ТОО «АтырауТемирБетон» имеет опыт работы на рынке закупаемых работ, необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств по договору о закупках, на момент проведения закупка не подлежит ликвидации.

2) ТОО «Гурьев Проект Монтаж Строй» осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Учредителем товарищества является: Бейсебаев Қуаныш Талғатович, на должность директора ТОО «Гурьев Проект Монтаж Строй» назначен Бекметов Анвар Ринатович. На момент проведения тендера ТОО «Гурьев Проект Монтаж Строй» задолженностей перед банком и Комитетом государственных доходов не имеет.

ТОО «ГурьевПроектМонтажСтрой» имеет опыт работы на рынке закупаемых работ, необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств по договору о закупках, на момент проведения закупка не подлежит ликвидации.

4. Цена и другие условия каждой тендерной заявки:

1) ТОО «АтырауТемирБетон» представило заявку на лот №71 «Типовой капитальный ремонт трансформатора связи ТДЦ 125000/110, ТДНС 16000/20» на сумму 15 059 350,00 (пятнадцать миллионов пятьдесят девять тысяч триста пятьдесят тенге 00 тиын) без учета НДС, что не превышает суммы, утвержденной перечнем закупок товаров,

тоғыз мың үш жүз елу теңге 00 тиын) ҚҚС-сыз теңге құрайды және сатып алатын тауар, қызмет, жұмыстарының бекітілген тізбе сомасынан аспайды. Жұмысқа ақы төлеу келісім-шарт жасалған күннен бастап, тиісті түрде рәсімделген құжаттармен расталған 360 күн ішінде жасалады: ЭШФ, орындалу туралы акт.

2) «Гурьев Проект Монтаж Строй» ЖШС № 71 «ТДЦ 125000/110, ТДНС 16000/20 типті турбогенераторды күрделі жөндеу» бойынша тендерлік өтінімге берген жалпы сомасы 14 620 728,28 (он төрт миллион алты жүз жиырма мың жеті жүз жиырма сегіз теңге 28 тиын) теңге ҚҚС-сыз құрайды және сатып алатын тауар, қызмет, жұмыстарының бекітілген тізбе сомасынан аспайды. Жұмысқа ақы төлеу келісім-шарт жасалған күннен бастап, тиісті түрде рәсімделген құжаттармен расталған 360 күн ішінде жасалады: ЭШФ, орындалу туралы акт.

5. Тендерлік өтінімдерді бағалауға және салыстыруға қабылданбаған жағдайда – оларды бағалауға және салыстыруға қабылдамаудың негіздері:

«Ереже...» 81 тармағы бойынша барлық критерийлерін ескере отырып, барлық өтінімдер кәрауға қабылданды.

6. Тендерлік өтінімдердің салыстыруын және бағасын жазу:

«Ережелер ...» 85-тармағына сәйкес, тендерлік комиссия өтінімдерді салыстырып, бағалады және жеңімпаз өтінімді келесі критерийлерді ескере отырып, ең төмен баға бойынша анықтады:

1) пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу шығындары;

2) тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулерді жеткізу мерзімдері;

3) тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің функционалдық, техникалық және сапалық сипаттамаларының сәйкестігі;

4) тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге кепілдік беру шарттары;

5) әлеуетті жеткізушінің біліктілік мәліметтері.

Тендерлерді салыстырудың барлық критерийлерін ескере отырып, әлеуетті жеткізушілер ұсынылған сатып алу туралы келісімшарт үшін бірдей шарттарды ұсынады. Осылайша, жеңімпаз ең аз ұсыныс негізінде анықталды:

1) «Атырау Темір Бетон» ЖШС - 15 059 350,00 (он бес миллион елу тоғыз мың үш жүз елу теңге 00 тиын) теңге ҚҚС-сыз.

2) «Гурьев Проект Монтаж Строй» ЖШС - 14 620 728,28 (он төрт миллион алты жүз жиырма мың жеті жүз жиырма сегіз теңге 28 тиын) теңге ҚҚС-сыз.

Әлеуетті өнім беруші «ГурьевПроектМонтажСтрой» ЖШС ең төмен баға ұсынды.

7. Тендер жеңімпазының атауы мен жеңімпаз анықталған шарттар:

работ и услуг. Оплата за работы, производится в течение 360 дней со дня заключения договора, подтверждаемого надлежащим образом оформленными документами: ЭСФ, акт выполненных работ.

2) ТОО «Гурьев Проект Монтаж Строй» представило заявку на лот №71 «Типовой капитальный ремонт трансформатора связи ТДЦ 125000/110, ТДНС 16000/20» на сумму 14 620 728,28 (четырнадцать миллионов шестьсот двадцать тысяч семьсот двадцать восемь тенге 28 тиын) тенге без учета НДС, что не превышает суммы, утвержденной перечнем закупок товаров, работ и услуг. Оплата за работы, производится в течение 360 дней со дня заключения договора, подтверждаемого надлежащим образом оформленными документами: ЭСФ, акт выполненных работ.

5. В случае не принятия к оценке и сопоставлению тендерных заявок – основание не принятия их к оценке и сопоставлению:

Учитывая все критерии п.81 «Правил...» все тендерные заявки были приняты к рассмотрению.

6. Изложение оценки и сопоставление тендерных заявок:

Согласно п.85 «Правил...», тендерная комиссия сопоставляла и оценивала тендерные заявки, и определила выигравшую тендерную заявку на основе самой низкой цены и с учетом следующих критериев:

1) расходов на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт;

2) сроков поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг;

3) соответствия функциональных, технических и качественных характеристик товаров, работ, услуг;

4) условия гарантий на товары, работы и услуги;

5) квалификационных данных потенциального поставщика.

К оценке и сопоставлению тендерной комиссией были приняты все тендерные заявки.

С учетом всех критериев сопоставления тендерных заявок, потенциальные поставщики предлагают равные условия предполагаемого договора закупки. Поэтому победитель определялся на основании самой низкой предложенной цены:

1) ТОО «АтырауТемірБетон» - 15 059 350,00 (пятнадцать миллионов пятьдесят девять тысяч триста пятьдесят тенге 00 тиын) без учета НДС.

2) ТОО «Гурьев Проект Монтаж Строй» - 14 620 728,28 (четырнадцать миллионов шестьсот двадцать тысяч семьсот двадцать восемь тенге 28 тиын) тенге без учета НДС.

Наименьшая цена предложена потенциальным поставщиком ТОО «ГурьевПроектМонтажСтрой».

7. Наименование и местонахождение победителя тендера и условия, по которым определен победитель: ТОО «ГурьевПроектМонтажСтрой», г.Атырау, ул.Шарипова 30А;

Критерием выбора победителя явилась самая низкая предложенная цена.

8. Наименование потенциального поставщика,

«ГурьевПроектМонтажСтрой» ЖШС, Атырау қаласы, Шарипов көшесі, 30А.

Ең төмен баға ұсыну арқылы жеңімпаз болып анықталды.

8. Екінші орын алған әлеуетті өнім берушінің атауы: «Атырау Темір Бетон» ЖШС, Атырау қаласы, Сатпаев даңғылы, 48Д.

9. Тендерлік құжаттаманы, оларға жауаптарды нақтылауға арналған сұраныстардың жалпыланған мәлімдемесі, сондай-ақ тендерлік құжаттамаға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы жалпыланған мәлімдеме:

Тендерлік құжаттарды түсіндіру туралы сұратулар түскен жоқ, сондықтан өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жоқ.

10. Тауарларды сатып алу туралы шартқа қол қойылу мерзімін белгілеу:

«ГурьевПроектМонтажСтрой» ЖШС тендерлік өтінімінен жеңімпаз болып анықтама хабарлама алғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде келісім шартқа қол қоюы тиіс.

Егер тендерде жеңіп алған «Гурьев Проект Монтаж Строй» ЖШС-нің кінәсінен тендер нәтижелері туралы хабарлама алған күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде келісімшарт жасалмаса, «Атырау ЖЭО» АҚ «Атырау Темір Бетон» ЖШС-мен келісім жасайды, оның ұсынысы «Атырау ЖЭО» АҚ үшін, «Гурьев Проект Монтаж Строй» ЖШС өтінімінен кейінгі қолайлы болып табылды.

1. Техникалық сарапшыларды тарту туралы ақпарат:

Техникалық сарапшылар тендер тәсілімен сатып алуға қатысқан жоқ.

12. Егер тендер өткізілсе, онда Тізбеде көзделген, аталған тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін табиғи монополия субъектісі бөлген сома туралы ақпарат.

Тізбеде көзделген, аталған тауарлар сомасы 16 071 428,57 теңге (он алты миллион жетпіс бір мың төрт жүз жиырма сегіз теңге 57 тиын) ҚҚС-сыз кұрайды. Барлық әлеуетті өнім берушілер Тізбеде көзделген сомасынан асқан жоқ.

Тендерлік комиссия жоғарыда баяндалған мазмұнды басшылыққа негізделе отырып, мынадай шешім қабылдады:

1. 2020 жылға арналған № 71 «ТДЦ 125000/110, ТДНС 16000/20 типті турбогенераторды күрделі жөндеу» бойынша тендер өткізілді деп танылсын.

2. «Ереженің ...» 88-тармағына сәйкес № 71 «ТДЦ 125000/110, ТДНС 16000/20 типті турбогенераторды күрделі жөндеу» тендерге қатысқан барлық әлеуетті жеткізушілерді Интернет-ресурста орналастыру арқылы хабарлау.

3. «Ережелер...» 89-тармаққа сәйкес «ГурьевПроектМонтажСтрой» ЖШС-не № 71 «ТДЦ 125000/110, ТДНС 16000/20 типті турбогенераторды күрделі жөндеу»

заяншының второе место:

ТОО «АтырауТемірБетон», г.Атырау, пр. Сатпаева, 48Д.

9. Обобщенное изложение запросов о разъяснении тендерной документации, ответов на них, а также обобщенное изложение изменений и дополнений к тендерной документации:

Запросов о разъяснении тендерной документации от потенциальных поставщиков не поступили, изменений и дополнений в тендерную документацию не вносилось.

10. Срок, в течение которого должен быть подписан договор закупки.

Договор закупки с ТОО «ГурьевПроектМонтажСтрой» должен быть подписан в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления о признании его тендерной заявки выигравшей.

При не заключении договора в течение 5-ти рабочих дней со дня получения уведомления об итогах тендера по вине поставщика ТОО «Гурьев Проект Монтаж Строй», выигравшего тендер, АО «Атырауская ТЭЦ» заключает договор с ТОО «Атырау Темір Бетон», предложение которого является для АО «Атырауская ТЭЦ» наиболее предпочтительным после предложения ТОО «Гурьев Проект Монтаж Строй».

11. Информация о привлечении технических экспертов:

Технические эксперты к проведению закупки способом тендера не привлекались.

12. Сумма, предусмотренная перечнем для закупки данной работы составляет 16 071 428,57 (шестнадцать миллионов семьдесят одна тысяча четыреста двадцать восемь тенге 57 тиын) тенге без учета НДС. Все потенциальные поставщики представили заявки, стоимость которых не превышает выделенных Заказчиком средств для закупки данной работы. На основании вышеизложенного тендерная комиссия решила:

1. Признать тендер по закупке работ на 2020 год по лоту №71 «Типовой капитальный ремонт трансформатора связи ТДЦ 125000/110, ТДНС 16000/20» состоявшимся.

2. В соответствии с п. 88 «Правил...» известить всех потенциальных поставщиков, принявших участие в тендере по лоту №71 «Типовой капитальный ремонт трансформатора связи ТДЦ 125000/110, ТДНС 16000/20» о результатах закупки путем размещения на интернет-ресурсе.

3. В соответствии с п.89 «Правил...» направить уведомление ТОО «ГурьевПроектМонтажСтрой» о признании его тендерной заявки выигравшей в тендере по лоту №71 «Типовой капитальный ремонт трансформатора связи ТДЦ 125000/110, ТДНС 16000/20».

бойынша тендерде жеңімпаз деп танылғандығы туралы хабарлама жолдау.
Хаттама әрқайсысының заңды күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалады. Сәйкес келмеген жағдайда орыс тілі басым болады.

Қолдары:

 Омарова Г.О.
 Мухамеджанова Е.Д.
 Жумаханов С.К.
 Хан В.А.
 Асанов А.

Хатшы:



Протокол составлен на государственном и русском языках, каждый из которых имеет юридическую силу. При расхождении русский язык имеет преимущественную силу.

Подписи:

 Омарова Г.О.
 Мухамеджанова Е.Д.
 Жумаханов С.К.
 Хан В.А.
 Асанов А.

Секретариат:

