

«Бекітемін»:
«АЖЭО» АҚ Президенті
Аленов М.К.
«25» 04 2021ж.

Хаттама 270/1

№93 лот «Жалпы көлемі 12000м³ болатын АЖЭО АҚ ХСТ ағынды сулары тұндырғышының (негізгі / резервтік) жұмыс жобасын дайындау» бойынша баға ұсынысын сұрату арқылы сатып алу қорытындысы туралы

Атырау қ., 3. Қабдолов даңғылы
23.04. 2021 ж.
16:30 сағ.

2021 жылғы 23 сәуір сағат 14:30-да Атырау қаласы, 3. Қабдолова даңғылы, 9 мекен-жайы бойынша «Атырау ЖЭО» АҚ-ның мәжіліс залында Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 2019 жылғы 13 тамыздағы «Табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін жүзеге асыру Ережесі» туралы № 73 бұйрығына сәйкес баға ұсыныстарын сұрату арқылы 2021 жылға қызметтерді сатып алу бойынша жиналыс өткізілді.

1. Табиғи монополия субъектісінің толық атауы және пошталық мекен-жайы:

«Атырау жылу электр орталығы» АҚ, Атырау қаласы, 3. Қабдолов д-лы, 9;

2. Баға ұсыныстарына сұраныс беру тәсілімен тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алудың атауы мен саны:

№99 лот «Жалпы көлемі 12000м³ болатын АЖЭО АҚ ХСТ ағынды сулары тұндырғышының (негізгі / резервтік) жұмыс жобасын дайындау»

Хаттамаға тапсырма жалғанды.

3. Баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзіміне дейін баға ұсыныстарын ұсынған әлеуетті жеткізушілердің толық атауы, олардың тауарлар, жұмыстар, қызметтерге белгіленген бағалары:

1) «Гурьев Проект Монтаж Строй» ЖШС
- өтінімді тапсыру уақыты 22.04.2021ж. 11:00 сағат.
Лот бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алуға бөлінген қосылған құн салығын есепке алмағанда, барлық шығыстарды ескере отырып, оның ішінде тасымалдау мен сақтандыруға, кедендік баждарды, салықтарды, алымдарды және басқаларды төлеуге бөлінген теңгедегі жалпы сома – 11 500 000,00 (он бір миллион бес жүз мың теңге 00 тиын) теңге ҚҚС-сыз.

«Утверждаю»:
Президент АО «АТЭЦ»
Аленов М.К.
«25» 04 2021г.

Протокол 270/1

об итогах закупки способом запроса ценовых предложений по лоту
Лот №93 «Разработка рабочего проекта строительства отстойников (основного/резервного) сточных вод ХВО АО «АТЭЦ»» общим объемом 12000м³

г.Атырау, пр.3.Кабдолова, 9
23.04. 2021 г.
16:30 ч.

23 апреля 2021 года в 14:30 часов в конференц-зале АО «Атырауская ТЭЦ» по адресу: г.Атырау, пр.3.Кабдолова,9 проведено заседание по закупкам услуг на 2021 год способом запроса ценовых предложений в соответствии с приказом МНЭ РК от 13.08.2019 г. №73 «Правил осуществления деятельности СЭМ».

1. Полное наименование субъекта естественной монополии и почтовый адрес:
АО «Атырауская теплоэлектроцентраль»,
г.Атырау, пр.3.Кабдолова, 9;

2. Наименование и номер проведенных закупок товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предложений:

Лот №93 «Разработка рабочего проекта строительства отстойников (основного/резервного) сточных вод ХВО АО «АТЭЦ»» общим объемом 12000м³.

Техническое задание прилагается к протоколу.

3. Полное наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения до истечения окончательного срока представления ценовых предложений, заявленные ими цены на товары, работы, услуги:

1) ТОО «Гурьев Проект Монтаж Строй»:
- время сдачи заявки 22.04.2021г. 11:00 часов.
Общая цена услуг без учета налога на добавленную стоимость, с включенными в нее расходами, связанными с оказанием услуг 11 500 000,00 (одиннадцать миллионов пятьсот

2) «НефтеХимПрибор» ЖШС:

- өтінімді тапсыру уақыты 23.04.2021ж. 12:00 сағат
Лот бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алуға
бөлінген қосылған құн салығын есепке алмағанда,
барлық шығыстарды ескере отырып, оның ішінде
тасымалдау мен сақтандыруға, кедендік баждарды,
салықтарды, алымдарды және басқаларды төлеуге
бөлінген теңгедегі жалпы сома – 11 163 542,13 (он
бір миллион жүз алпыс үш мың бес жүз қырық екі
теңге 13 тиын) теңге ҚҚС-сыз.

**4.Бас тарту себептерін көрсете отырып,
қабылданбаған баға ұсыныстары туралы: -**

**5. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен
сатып алудың жеңімпазы туралы:**

«НефтеХимПрибор» ЖШС.
ҚР, Тараз қаласы, Ниеткалиев көшесі, 108

«НефтеХимПрибор» ЖШС-нің 17.05.2017 жылғы
№1700883 жобалау қызметімен айналысуға 1
категориялы мемлекеттік лицензиясы бар.

**6.Екінші орынға не әлеуетті өнім беруші
туралы:**

«Гурьев Проект монтаж Строй» ЖШС.
Атырау қаласы, Әди Шәріпов, 30А.

«Гурьев Проект Монтаж Строй» ЖШС-нің
26.07.2013 жылғы №13012127 жобалау қызметімен
айналысуға 3 категориялы мемлекеттік
лицензиясы бар.

**7. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып
алу жүргізілген жағдайда, сатып алу туралы
шартты жасасудың мөлшері мен шарттары
туралы:**

Келісімшарт сомасы - ҚҚС есебінсіз 11 163 542,13
(он бір миллион жүз алпыс үш мың бес жүз қырық
екі теңге 13 тиын) теңге ҚҚС- сыз, 12 503 167,18
(он екі миллион бес жүз үш мың жүз алпыс жеті
теңге 18 тиын).

«НефтеХимПрибор» ЖШС -мен сатып алу туралы
келісімшарт оның өтінімін жеңімпаз деп тану
туралы хабарлама алған сәттен бастап 5 (бес)
жұмыс күні ішінде жасалуы керек.

Егер «НефтеХимПрибор» ЖШС кінәсінен
нәтижелер туралы хабарлама алған күннен бастап 5
жұмыс күні ішінде келісім жасаспаған болса,
«ГурьевПроектМонтажСтрой» ЖК -мен,
келісімшарт жасайды.

тысяч тенге 00 тиын) теңге без учета НДС

2) ТОО «НефтеХимПрибор»:

-время сдачи заявки 23.04.2021г. 12: 00 часов
Общая цена услуг без учета налога на
добавленную стоимость, с включенными в нее
расходами, связанными с оказанием услуг –
11 163 542,13 (одиннадцать миллионов сто
шестьдесят три тысячи пятьсот сорок два тенге
13 тиын) теңге без учета НДС.

**4. Об отклоненных ценовых предложениях с
обоснованием причин отклонения: -**

**5. О победителе закупок способом запроса
ценовых предложений:**

ТОО «НефтеХимПрибор».
РК, г.Тараз, ул.Ниеткалиева,108

ТОО «НефтеХимПрибор» имеет
государственную лицензию №1700883 от
17.05.2017г. на занятие проектную
деятельность I категории.

**6. О потенциальном поставщике, занявшем
второе место:**

ТОО «Гурьев Проект Монтаж Строй».
г.Атырау, ул.Әди Шәріпов, 30А.

ТОО «Гурьев Проект Монтаж Строй» имеет
государственную лицензию на занятие
проектную деятельность №13012127 от
26.07.2013г. III категории.


**7. О сумме и сроках заключения договора о
закупках в случае, если закупки способом
запроса ценовых предложений состоялись:**

Сумма договора - 11 163 542,13
(одиннадцать миллионов сто шестьдесят три
тысячи пятьсот сорок два тенге 13 тиын) теңге
без НДС, 12 503 167,18 (двенадцать миллионов
пятьсот три тысячи сто шестьдесят семь тенге
18 тиын) теңге с НДС.

Договор закупки с ТОО «НефтеХимПрибор»
должен быть подписан в течение 5-ти (пяти)
рабочих дней с момента получения
уведомления о признании его заявки
выигравшей. При не заключении договора в 5-
ти рабочих дней со дня получения уведомления
об итогах по вине поставщика ТОО
«НефтеХимПрибор», АО «Атырауская ТЭЦ»
заключает договор с ТОО
«ГурьевПроектМонтажСтрой», предложение
которого является для АО «Атырауская ТЭЦ»


Хаттама әрқайсысының заңды күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалады. Сәйкес келмеген жағдайда орыс тілі басым болады.

«АЖЭО» АҚ Президенті.
Аленов М.К.



наиболее предпочтительным после предложения ТОО «ГурьевПроектМонажСтрой». Протокол составлен на государственном и русском языках, каждый из которых имеет юридическую силу. При расхождении русский язык имеет преимущественную силу.

Президент АО «АТЭЦ»
Аленов М.К.




Визалар:

Тете-президент Омарова Г.О.

ПТО: Жумаханов С.К.

ОКС: Музафаров А.К.

ОЗ: Муканова Ж.М.




Вице-президент Омарова Г.О.

ПТО: Жумаханов С.К.


ОКС: Музафаров А.К.

ОЗ: Муканова Ж.М.



«Утверждаю»

I Вице-президент АО «АТЭЦ»

 Кульжанисов Б.А.
«14» 04 2021 г.

Техническое задание на проектирование

Разработка рабочего проекта строительства отстойников (основного/резервного)

сточных вод ХВО АО «АТЭЦ» общим объемом 12000 м³

от _____ 2021 г.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные
1	Вид строительства	Новое
2	Стадийность проектирования	Рабочий проект
3	Требования по вариантной и конкурсной разработке	Не требуются
4	Особые условия строительства	Выполнить проект на основе топографической съемки и технических условий на подключение и пересечений Работы по Инженерно-топографическим и инженерно-геологическим изысканиям проводится за счет заказчика на основе данных исполнителя. Возложить на разработчика проекта согласования на: 1. Врезку в временный трубопровод сброса АНПЗ 2. Врезку в постоянные трубопроводы сброса АНПЗ 3. Пересечения с линейными объектами сторонних организаций (ж/д, газопровод и тд)
5	Основные технико-экономические показатели объекта, в т.ч. мощность, производительность, производственная программа	Протяженность трасс подающих и отводящих трубопроводов 600 м. Кол-во ниток подающего трубопровода -6 Кол-во ниток отводящего трубопровода-2 Общая вместимость бассейна отстойника-12000 м ³ Основной бассейн-6000 м ³ Резервный бассейн-6000 м ³ В процессе разработки проекта общий объем бассейнов, суточный объем сброса и слива, а также время отстоя при необходимости

		<p>скорректировать по уточненным данным заказчика.</p> <p>Проектом предусмотреть насосную станцию с основным и резервным насосами, а также зарезервировать линии обвязки трубопроводов, учесть их взаимозаменяемость и одновременную эксплуатацию в процессе аварийной работы.</p>
6	Основные требования к генеральному планированию	<p>Разработать генеральный план в соответствии с требованиями норм и правил Республики Казахстан. В проекте учесть геометрию, габариты и радиусы подъездных проездов и площадок, которые должны соответствовать нормативным и технологическим требованиям движения крупногабаритных грузовых и пожарных автомобилей. Так же при разработке проекта учесть максимальную возможность использования существующего высотного уровня грунта, обваловки и прочих землеустроительных работ.</p>
7	Основные требования к инженерным коммуникациям генерального плана	<p>Выполнить согласно техническим условиям и СН РК и СП РК разработку следующих инженерных систем и коммуникаций:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Наружные линии трубопроводов подачи воды от ХВО АО «АТЭЦ» 6 ниток и 2-х ниток трубопроводов сброса 2. Обвязка насосной группы согласно условиям пункта 5.
8	Требования к исполнителю работ	<ul style="list-style-type: none"> - Исполнитель обязан предоставить эскиз отстойника и трассы проходов трубопроводов с указанием общих характеристик и мощностей. - Исполнитель обязан предоставить на согласование календарный план выполнения работ с заказчиком. - Календарный план является неотъемлемой частью Договора. - Исполнитель обязан своими силами провести комплексную вневедомственную экспертизу всех разделов проекта (в том числе РООС) и предоставить заказчику экспертное заключение. - Исполнитель должен иметь

		соответствующую лицензию на выполнение указанных работ. - Исполнитель должен иметь в штате специалистов соответствующей квалификации и опыта работы.
9	Сроки выполнения работ	Срок сдачи проекта и экспертного заключения по нему – 05.09.2021
10	Требования к составлению и разработке документации	Исполнитель несет ответственность за правильность разработанной документации независимо от подтверждения (согласования) заказчиком.
11	Требования к передаче документации	По окончании работ вся исполнительная документация оформляется должным образом, предоставляется и передается заказчику.
12	Основные требования к инженерному оборудованию в том числе основные параметры, технические эксплуатационные характеристики, сервисное обслуживание	Применение материалов с учетом климатологических условий данного региона. Максимальное использование Казахстанского содержания.
13	Требование к качеству конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции	- Соответствии действующему законодательству РК в части строительства, СН РК и СП РК - Соответствие санитарных норм - Соответствие экологическим нормам и нормам охраны окружающей среды
14	Порядок разработки и заключения договора	Проект договора на исполнение работ предоставляется заказчиком
15	Порядок формирования цены договора	В цену договора входят расходы исполнителя, связанные исключительно с выполненным объемом работ
16	Порядок оплаты по договору	Оплата осуществляется согласно условиям заключенного договора
17	Привлечение субподрядных организаций	Исполнитель, в обязательном порядке согласовывает с заказчиком привлечение субподрядных организаций для исполнения работ

Вице-президент по капитальному строительству

Масакбаев С.К.

Начальник ОКСа

Музафаров А.К.