

«Атырау ЖЭО» АҚ
Хаттама № _____

2021 жылға «Атырау қаласындағы №15 қазандық қондырғысын орнатумен АҚ «АЖЭО» IV-кезеңін(5кезең) кеңейту жобасын әзірлеу» №91 лоты бойынша тендер тәсілімен жұмыстарды сатып алудың қорытындысы

Конференц-зал, 4 қабат
Атырау к., Қабдолов даңғылы
28.05.2021 ж.
14:30 сағ.

Тендерлік комиссия құрамы:

-Омарова Г.О. – экономика және қаржы жөніндегі тете-президент - тендерлік комиссияның төрағасы.

Комиссия мүшелері:

- Канцева А.П. - құқықтық және кадрлық жұмыс жөніндегі тете-президенті;
- Мухамеджанова Е.Д. - бас есепші;
- Дюсенгалиев А.Б. – МТҚ және жалпы сұрақтар жөніндегі тете-президенті
- Асанов А.М. - заң бөлімінің кеңесшісі.
- Осипов А.А. – ЖДӨБ инженері.

Комиссия хатшылығы:

- Онайбаев Т.Б. – сатып алу бойынша маман.
- Муканова Ж.М. – САБ бастығы

Қатыспаған:

Сатбалдиев Д.А. - МТҚБ бастығы кезекті еңбек демалысында.

2021 жылдың 28 мамыр сағ. 14.30 «Атырау ЖЭО» АҚ конференц-залы (4 қабат) Атырау к. Қабдолов даңғылы, 9 мекен жайы бойынша 2021 жылға «Атырау қаласындағы №15 қазандық қондырғысын орнатумен АҚ «АЖЭО» IV-кезеңін(5кезең) кеңейту жобасын әзірлеу» №91 лоты бойынша тендерлік тәсілімен сатып алудың қорытындысы өткізілді.

1.Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауы мен қысқаша сипаттамасы:
Хаттамаға жалғанды.

2. Тендерлік өтінімдерді ұсынған әлеуетті өнім берушілердің атаулары мен мекенжайлары:
Белгіленген мерзімде 2021 жылдың 27 мамырда сағат 12:30-ға дейін өтінімдердің «Атырау қаласындағы №15 қазандық қондырғысын орнатумен АҚ «АЖЭО» IV-кезеңін(5кезең) кеңейту жобасын әзірлеу» №91лотына тендер тәсілімен сатып алуға қатысуға 1 (бір) ғана өтінім қабылданды:

АО «Атырауская ТЭЦ»
Протокол № _____

подведения итогов закупки способом конкурса путем тендера на 2021 год по лоту №91 «Разработка проекта расширения IV очереди(5 этап) АО«АТЭЦ» с установкой котлоагрегата ст.№15 в г.Атырау проведение комплексной вневедомственной экспертизы с получением заключения».

Конференц-зал, 4 этаж
г.Атырау,пр.3.Кабдолова,9
28.05.2021 г.
14:30 ч.

Тендерная комиссия в составе:

- Омарова Г.О. – вице-президент по экономике и финансам – председатель тендерной комиссии.

Членов комиссии:

- Канцева А.П. - вице-президент по правовым и кадровым вопросам.
- Мухамеджанова Е.Д.– главный бухгалтер;
- Дюсенгалиев А.Б. – вице-президент по общим вопросам и МТС;
- Асанов А.М.- юрисконсульт юридического отдела.

-Осипов А.А. – инженер ОППР.

Секретариат комиссии:

- Онайбаев Т.Б.. – специалист по закупкам.
- Муканова Ж.М. – начальник ОЗ.

Отсутствует:

Сатбалдиев Д.А. – начальник ОМТС находится в трудовом отпуске.

28 мая 2021 года в 14³⁰ часов в конференц-зале АО «Атырауская ТЭЦ» (4 этаж) по адресу: г.Атырау, пр. 3.Кабдолова, 9 подведен итог закупки работ способом конкурса путем тендера на 2021 год по лоту №91«Разработка проекта расширения IV очереди(5 этап) АО«АТЭЦ» с установкой котлоагрегата ст.№15 в г.Атырау проведение комплексной вневедомственной экспертизы с получением заключения» .

1.Наименования и краткие описания закупаемых работ:
Прилагается к протоколу.


2.Наименование и места нахождение потенциальных поставщиков представивших тендерные заявки:

В установленный срок до 12³⁰ часов 27 мая 2021 года для участия в закупках способом конкурса путем тендера по лоту №91 «Разработка проекта расширения IV очереди(5 этап) АО«АТЭЦ» с установкой котлоагрегата

-« Павлодарэнергопроект» ЖШС, Павлодар қаласы, Торайгырова көшесі 62. Жоғарыда айтылғандардың негізінде конкурстық комиссия шешім қабылдады:

1. Ереженің 2-тармағына, 83-тармағына сәйкес, «Атырау қаласындағы №15 қазандық қондырғысын орнатумен АҚ «АЖЭО» IV-кезеңін(5кезең) кеңейту жобасын әзірлеу» №91 лотына жұмыстарды сатып алу бойынша тендер өткізілмеген деп танылды.
2. Интернет-ресурста №91 лоты «Атырау қаласындағы №15 қазандық қондырғысын орнатумен АҚ «АЖЭО» IV-кезеңін(5кезең) кеңейту жобасын әзірлеу» конкурсының жарамсыз деп танылуы туралы хабарлау арқылы барлық әлеуетті жеткізушілерді хабардар ету.

Қолдар:


Омарова Г.О.

Канцева А.П.

Мухамеджанова Е.Д.

Дюсенгалиев А.Б.

Асанов А.М.

Осипов А.А.

Хатшылық:





ст.№15 в г.Атырау проведение комплексной вневедомственной экспертизы с получением заключения» поступила только 1 (одна) заявка:

- ТОО «Павлодарэнергопроект», г.Павлодар, ул. Торайгырова 62.

На основании вышеизложенного тендерная комиссия решила:

1. Согласно пп.2 п.83 Правил тендер по закупкам работ по лоту №91 «Разработка проекта расширения IV очереди(5 этап) АО«АТЭЦ» с установкой котлоагрегата ст.№15 в г.Атырау проведение комплексной вневедомственной экспертизы с получением заключения» признать несостоявшимся.
2. Уведомить всех потенциальных поставщиков путем размещения на интернет-ресурсе о признании тендера по лоту №91 «Разработка проекта расширения IV очереди(5 этап) АО«АТЭЦ» с установкой котлоагрегата ст.№15 в г.Атырау проведение комплексной вневедомственной экспертизы с получением заключения» несостоявшимся.

Подписи:


Омарова Г.О.

Канцева А.П.

Мухамеджанова Е.Д.

Дюсенгалиев А.Б.

Асанов А.М.

Осипов А.А.

Секретариат:

